



COMUNE DI USSASSAI

C.A.P. 08040 - Provincia Ogliastra
Via Nazionale, 120 - ☎0782/55710 ☎ 0782/55890
C.F. e P. IVA 00160240917
e-mail: tecnico.ussassai@tiscali.it

PROT. N. 2761

USSASSAI, li 17 SETTEMBRE 2012

LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIABILITA' "SA PIRA MODDI"

PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DELL' ART. 122 DEL D.LGS. N. 163/2006

C.I.G. : 4253842D74
CUP : D51B12000080004
N° GARA : 4221177

ASTA PUBBLICA TENUTASI IN SEDUTA UNICA IL GIORNO 21 GIUGNO 2012

ELENCO DEI PARTECIPANTI AMMESSI ALL'ASTA PUBBLICA E RIBASSO OFFERTO:

ditta	ribasso percentuale offerto
1. Scattu Carlo di Gairo (OG);	19,250%
2. Lobina s.n.c. di Salvatore Lobina di Cagliari (CA);	19,785%
3. Proge. co. Archeo s.r.l. di Tortoli (OG);	20,335%
4. Dessì & Boi di Ussassai (OG);	20,123%
5. Società F.lli Carcangiu di Sadali (CA);	19,913%
6. Ghiani Sebastiano di Ussassai (OG);	20,923%
7. Costruzioni Pubbliche e Private di Jerzu (OG);	13,580%
8. G.B.M.L s.r.l. di Tertenia (OG);	19,384%
9. I.S.M. Costruzioni di Ussassai (OG);	19,110%
10. Murgia Antonio di Seulo (CA);	19,050%
11. Edil Loi di Seui (OG);	20,320%
12. Perino Appalti sas di Tortoli (OG);	19,282%
13. Secci Natale di Ussassai (OG);	20,110%
14. Cuguttu Domenico di Benetutti (SS);	19,722%

DITTA AGGIUDICATARIA :

- IMPRESA : Società F.lli Carcangiu di Sadali (CA), con sede legale in Sadali, in P.za Stazione s.n.c. - ribasso del 19,913% ;

IMPORTO A BASE D'ASTA :

€ 65.000,00 + IVA al 10% oltre ad € 1.000,00 + IVA al 10% per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso.

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE :

Mediante massimo ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta determinato ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 55 e 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 12 aprile 2006 – n. 163 e con il metodo di cui all'art. 73, lett. c) e art. 76 nonché art. 64 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827 mediante ribasso sull'elenco dei prezzi unitari.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE .

€ 52.056,55 + IVA al 10%, per un totale di € 57.262,21 + € 1.000,00 oneri per la sicurezza + IVA al 10%

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA :

giorni 60 dal verbale di consegna dei lavori.

DIRETTORE DEI LAVORI .

Dott. Ing. Loi Antonella di Ussassai.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore Lobina)

